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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT - WARUNKI OGÓLNE: 

 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC I ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
TUŁOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 15 
 
ADRES INWESTYCJI : Internat Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 
INWESTOR: Zespół Szkół w Tułowicach 
 
1. WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z realizacją zadania: 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
 
1.1.2 Zakres stosowania ST oraz zakres robót objętych ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót zgodnie z [12.4] w zakresie określonym w punkcie 1.1.2 dla inwestycji określonej 
w punkcie 1.1.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową       
( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne 
będące składową Umowy. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację inwestycji polegającej na wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i ław 
fundamentowych w budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach. 
Przedstawiona niżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z DP oraz 
przedmiarem robót. Zgodnie z [12.10] i [12.11] roboty określone zostały nazwani i 
kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). 
W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych 
branż, gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych 
jakości, bezpieczeństwa i innych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone 
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.3.1 Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich 
zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 
1.3.2 Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń. 
1.3.3 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1.3.4 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
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1.3.7 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.4.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, 
książkę obmiarów oraz dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
Specyfikacje Techniczne Dokumentacja Projektowa Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas 
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące 
Umowy. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 
1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 
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- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6 Materiały szkodliwe 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.4.9 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. 
 
1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać 
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użyte do robót będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2 Wariantowe stosowania materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie 
wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich 
stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 
do terenu budowy, na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie 
pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
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uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. Koszt tych dodatkowych badań 
wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka. 
 
6.4 Badania i pomiar 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
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Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji  
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub 
są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy: 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z 
zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i 
opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie 
wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a 
wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do 
zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania 
poleceń Wykonawcy. 
 
6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1. i punkcie 
6.8.2. następujące dokumenty: 
· zgłoszenie robót 
· protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
· protokoły odbioru robót 
· protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy 
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6.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiającego. 
 
7. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 
którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i 
sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
· przejęcie częściowe 
· przejęcie końcowe 
· przejęcie ostateczne 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
8.3 Przejęcie częściowe 
Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót. 
 
8.4 Przejęcie końcowe robót 
Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona 
Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor nadzoru w 
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porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 
 
8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• specyfikacje Techniczne 
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń recepty i ustalenia 
technologiczne dziennik budowy 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i  
programem zapewnienia jakości 
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 
• instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z programem 
zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi sprawozdanie techniczne 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
8.6 Przejęcie ostateczne 
Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać  
będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne 
będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów 
wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty 
postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przełożenia, 
zabezpieczenia itp., koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny 
zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
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9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 
• Ubezpieczenie robót i materiałów 
• Ubezpieczenie sprzętu 
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków 
• Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
9.3 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
10.1 Zaopatrzenie w wodę z sieci 
10.2 Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji 
10.3 Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, 
zakłóceń elektronicznych i innych 
10.4 Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
10.5 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie 
na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 
 
11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik 
budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz 
dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. 
Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo 
budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. Należy 
przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy oraz 
możliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb - medyczne, 
ppoż. itd. 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
12.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 
12.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
12.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych 
12.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
12.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
12.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
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12.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
12.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
12.10 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 
5.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
12.11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające 
rozporządzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
12.12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 
239) 
12.13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC I ŁAW 

FUNDAMENTOWYCH 
 

1.1. Przedmiot i zakres robot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z realizacją zadania: 
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
Zakres robót: 

1. Skucie istniejącego utwardzenia terenu 
2. Odkopanie odcinkowo fundamentów 
3. Izolacja pionowa zewnętrzna 
4. Odtworzenie pierwotnego utwardzenia - opaski betonowej 
5. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu. 
 

1.2. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezidentyfikowanych. 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
1.3. Warunki przystąpienia do robót 
Budynek, w którym będą wykonywane izolacje pionowe ścian fundamentowych jest 
obiektem czynnym, co wymaga wykonania dodatkowych zabezpieczeń i oznakowań. 
Przy wejściach do budynku należy wykonać pomosty wraz z oporęczowaniem. Strefę 
niebezpieczną wokół budynku należy wygrodzić i oznakować. Instalacje w miejscach 
przejść przez ściany piwnic należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. 
Wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi oraz zalaniem wodami opadowymi. 
Roboty ziemne realizować zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne 
Wymagania ogólne. Prace izolacyjne ścian piwnic realizować odcinkami ze szczególną 
ostrożnością ze względu na możliwość powstania osuwisk gruntu. W związku z 
powyższym wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zgodnie z Art. 21a 
przepisów Prawa Budowlanego planu BiOZ, oraz udokumentować wpisem do Dziennika 
Budowy wykonanie wszystkich prac zanikających oraz zgłosić je do odbioru 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wszystkie wbudowane materiały 
deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości wystawione przez producenta. Dla systemu 
pionowej izolacji ścian piwnic należy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe i 
niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych rożnych systemów. 
 
2.  Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. Ponadto 
materiały mają być I gatunku i nie mogą być przeterminowane. W przypadku 
konieczności zastosowania materiałów zamiennych konieczna jest akceptacja 
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inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów ma zapewniać ich 
właściwą jakość i przydatność do robot, bezpieczeństwo i możliwość pobrania 
reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robot powinien 
gwarantować bezpieczeństwo pracy, technologię robót określoną w dokumentacji 
projektowej, wymagania określone w prawie budowlanym i polskich normach. W 
szczególności sprzęt stosowany do wykonywania robot musi posiadać aktualne badania 
techniczne. W przypadku konieczności zastosowania sprzętu innego niż przewidziany w 
dokumentacji konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla zakresu robót jak w punkcie 1.1 
 
Roztwór do neutralizacji soli 
Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole 
rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub 
trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do świeżego, jeszcze 
niehydrofobowego tynku. 
Dane techniczne: 
Baza:                   wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 
Magazynowanie:  odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 
Zużycie:         0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  
 
Preparat likwidujący biologiczne skażenie podłoży 
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w 
postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 
Dane techniczne: 
Baza:                roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 
Ciężar właściwy: ok. 1,06 (kg = litr) 
Kolor:             bezbarwny do lekko niebieskiego 
Zużycie:         w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5dm3/m2  
Czas schnięcia: minimum 24 godziny 
Temperatura stos.: powyżej +1°C 
Rozcieńczanie: nie zaleca się, produkt gotowy do użycia 
Opakowania:  kanister 10dm3 i 1dm3 
Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed  
                                mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 
 
Bitumiczna powłoka uszczelniająca  
Dane techniczne: 
Baza:                        dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa  
                                  szpachlowa 
Temp. stosowania:    + 5°C do + 30°C 
Temp. podłoża:         + 5°C do + 30°C 
Podłoże:                    mur, beton, tynk, styropian. Podłoże musi być nośne, suche lub  
                                  wilgotne, odkurzone, równe, bez ubytków itp., spoiny winny być 
                                  wypełnione do lica muru 
Czas mieszania:        ok. 1 - 2 minut 
Czas obróbki:             ok. 60 minut 
Mostkowanie rys:       do 5 mm 
Wodoszczelność:             zbadana do 0,7 MPa. 
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Obrzutka z zaprawy cementowej 
Zaprawa do wstępnego przygotowania muru, do nakładania ręcznego i maszynowego.  
Dane techniczne:  
Ziarnistość maks.: 2 mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła l: 0,8 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 22 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 15 N/mm 
Gęstość nasypowa suchego materiału: ok. 1650 kg/m3 
Zużycie wody: ok. 7,5 l/ worek 
Zużycie: 2 ok. 7 kg/m (krycie 100%) 
 
Tynk renowacyjny 
Tynk mineralny do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich, osuszających 
wilgotne lub mokre i zasolone mury. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Tynki po związaniu są zdolne do wieloletniej 
akumulacji skrystalizowanych soli. 
Dane techniczne: 
Baza:                       gotowa specjalna zaprawa tynkarska bez wypełniaczy organicznych 
Kolor:                       szary 
Dodatek wody:        ok. 9 - 9,5 l/worek 
Gęstość:                  0,8 - 0,9 kg/dm3 
Zużycie:                   ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
Klasa zaprawy:        zaprawa tynkarska renowacyjna R, CSII wg PN-EN998-1:2003 
Temp. stosowania:  powyżej +5°C 
 
3. Transport 
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować 
bezpieczeństwo, technologię robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania 
określone w prawie budowlanym i polskich normach. W szczególności środki transportu 
muszą posiadać aktualne badania techniczne. Muszą również posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonych ładunków, które nie mogą powodować 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem 
swych parametrów powinny być dobrane do warunków występujących na placu budowy 
i powinny być jak najmniej uciążliwe dla użytkowników budynku będących w eksploatacji 
w trakcie robot. 
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od 
stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu 
pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 
2m. Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sprzęt do wykonania robót według możliwości Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji.  
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4. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na 
budowę, uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robot wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych). 
 
4.1. Odkopanie fundamentów 
Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne 
Wymagania ogólne. Wykopy należy wykonać ręcznie lub maszynowo z transportem 
ziemi na odkład, odkrywając odcinkowo fundamenty. Odkrycie ścian piwnic należy 
wykonać na pełną wysokość. Należy uważać, aby nie podkopać fundamentów, co 
mogłoby doprowadzić do pogorszenia warunków posadowienia budynku. 
Odsłoniętą ścianę należy oczyścić, skuwając zawilgocony tynk, starą zniszczoną 
izolację skuć i oczyścić szczotkami drucianymi. Przygotowane podłoże zgłosić do 
odbioru przed wykonaniem nowej izolacji. 
 
4.2. Prace przygotowawcze 
Prace związane z wykonaniem izolacji należy wykonywać odcinkami dł. 1,5 m przy 
odpowiednim zabezpieczeniu wykopu. Izolację pionową ścian należy wykonać poprzez 
skucie istniejącego tynku cementowo – wapiennego ścian fundamentowych, następnie 
wykonaniu wyprawy tynkarskiej – obrzutki cementowej  z dodatkiem środka na bazie 
butadienu-styrolu dodawanego przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich 
właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o 
wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości. Wykonać wyokrąglenia (fasety) 
połączenia ławy fundamentowej ze ścianą piwnic. Na tak przygotowane podłoże 
nakładać tynk renowacyjny. W jednym zabiegu nie nakładać warstwy powyżej 3 cm. 
Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Każdą poprzednią warstwę 
bezpośrednio po stwardnieniu należy zarysować poziomo i pozostawić do wyschnięcia. 
Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt 
wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może 
powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. Czas wiązania - 
przeciętnie 1 mm grubości na dobę. Po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu można 
przystąpić do wykonania izolacji a następnie wykonania drenażu opaskowego i 
zasypania wykopów. 
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4.3. Prace izolacyjne 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 
zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne 
podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu 
poprawiającego przyczepność z polimerowej emulsji na równo z licem cegieł. W 
narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu 
ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji polimerowej. 
Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 
powierzchnię pacą metalową. Powłokę uszczelniającą należy chronić przed 
promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem 
wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ochronnych. 
Warstwy ochronne nie mogą wywierać nacisku punktowego i liniowego na 
uszczelnienie. Z tego powodu płyty kubełkowe i faliste są nieodpowiednie. Drenaż 
wykonać  wg odpowiednich normatywów. 
Po zasypaniu wykopów wykonać izolacyjną opaskę betonową o szerokości 50 cm i 
spadku poprzecznym 1,5% na całym obwodzie budynku. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
7.2. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót  
wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 


